Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia
PAT-232.2.8.2023

Pszczyna, dnia".z.‘.g.7 wrzesnia 2023r.

Zamawiajacy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

Oddziat w Pszczynie

ul. Doswiadczalna 27, 43 - 200 Pszczyna

NIP: 5250008577

Numer tel. 32 210 30 81

E-mail: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Strona internetowa httD://Dszczvna.ino.iukasiewicz.qov.pi/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na realizacje ustugi: ,Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania ,Adaptacja pietra budynku pomocniczego na pomieszczenia
laboratoryjno-biurowe” w nieruchomosci Zamawiajacego (Inwestora) Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Instytucie Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie,

adres lokalizacji inwestycji: 43-200 Pszczyna ul. Doswiadczalna 27

I.

CPV
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest , Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. Adaptacja pietra budynku pomocniczego na pomieszczenia
laboratoryjno-biurowe” w nieruchomoéci Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutu
Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie,

adres lokalizacji inwestycji: 43-200 Pszczyna ul. Doswiadczalna 27.

W zakres zamowienia wchodzi:

1)

3)

Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy inwestycji Zamawiajgcego
pt. ,Adaptacja pietra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-
biurowe” - (branze: budowlana, konstrukcyjna, drogowa, instalacyjne: instalacji
sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych, instalacji elektrycznych wewnetrznych,
w tym niskopradowych);

Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w trakcie robét budowanych
wykonywanych w okresie rekojmi | gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét
budowlanych w okresie 5 lat od zakoriczenia budowy;

Swiadczenie ustugi doradczej na etapie prowadzenia przez Zamawiajgcego
postepowania wyboru Wykonawcy robét budowlanych z zakresu prowadzenia robét
budowlanych (branze jak w dokumentacji projektowej) oraz weryfikacji udzielanych
odpowiedzi przez Zamawiajacego  (przygotowanych przez  projektantéw
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dokumentacji lub samodzielnie przez Zamawiajacego) do zadanych pytan przez
potencjalnych Wykonawcow lub przygotowanie propozycji udzielenia odpowiedzi -
po zapoznaniu sie z dokumentacja projektowg inwestycji wskazang w czesci II pkt
1. Opisu Przedmiotu Zamowienia.

3. Wielobranzowy nadzér inwestorski ma byc realizowany przez zespoét oséb posiadajacych
uprawnienia:

Inspektora nadzoru branza budowlana, konstrukcyjna, drogowa - posiadajgcego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
Inspektora nadzoru branza sanitarna - posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
Inspektora nadzoru branza elektryczna - posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

Sposrod inspektoréw Wykonawca wyznaczy Osobe koordynatora inspektoréw, ktéry

bedzie odpowiedzialny za koordynacje pracy inspektorow na budowie oraz koordynacje
prac administracyjnych zwigzanych z wypetnianiem obowigzkéw Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego oraz wobec Wykonawcy prac budowlanych.

5. Pefnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego wskazanego w ust.2 pkt 1) i 2)
obejmuje realizacje:

1)

2)

Obowiazkow inspektora nadzoru wynikajacych: z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.682) w szczegdlnosci art. 25 tj.:

a) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) Sprawdzanie jakosci wykonanych robét budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robdt wyrobdéw zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego,

c) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych,

d) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru robot budowlanych w trakcie
realizacji budowy oraz w odbiorze koficowym i ostatecznym gotowego obiektu
budowlanego i przekazanie go do uzytkowania,

e) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad przez
Wykonawce robét budowlanych,

Oraz okreslonych ponizej:

a) Skiadanie oswiadczen wynikajacych z prawa budowlanego m.in.: do zgtoszenia
o rozpoczeciu robot, zakonczeniu robot,

b) Wspdtpraca z Wykonawcg przy sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej,

c) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentéw na nig sktadajacych
sie, o ktorych mowa m. innymi: w art. 57 prawa budowlanego i w umowie
Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych,

d) Kontrolowanie rozliczen finansowych budowy,

e) Dokonywanie odbiorow roboét czesciowych, podpisywanie protokotu odbioru
robot czesciowych i odpowiadajacej temu zakresowi wartosci robét,

f) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, ktére bedzie
organizowat Zamawiajacy (planowane 1 raz na dwa tygodnie),

g) Kontrolowanie realizacji rob6t na budowie - pobyt na budowie nie rzadziej niz 1
raz w tygodniu oraz na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego (odpowiednio
do potrzeb wynikajgcych z realizacji robot budowanych),
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h) Wskazywanie sugestii rozwigzania probleméw technicznych, gdyby takie
problemy zgtosit Wykonawca (Inwestycji),

i) Koordynacja pracy z Projektantami petniacymi nadzory autorskie nad realizacjg,
robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

j) Ocena zasadnosci robot dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych oraz
przygotowywanie uzasadnienia koniecznosci wykonania takich robodt, a takze
przygotowanie do takich robdt kosztorysow inwestorskich,

k) Uczestniczenie w odbiorach koncowych oraz w odbiorach gwarancyjnych
i pogwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i rekojmi (5 lat),

)  Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w trakcie robot wykonywanych w okresie
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych,

m) Zapoznanie sie z Dokumentacjg, projektowg zadania inwestycyjnego.

6. Prawa inspektora nadzoru wynikaja z art.26 Prawa budowlanego.
7. Planowane terminy realizacji przedmiotu zamowienia:

Etap pierwszy — Swiadczenie ustugi doradczej na etapie prowadzenia przez Zamawiajacego
postepowania wyboru Wykonawcy robdét budowlanych (pkt I ust.2 ppkt 3) - I potowa
pazdziernika - grudzien 2023 r.

Etap drugi - Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego przy inwestycji
Zamawiajgcego pt. ,Adaptacja pietra budynku pomocniczego na pomieszczenia
laboratoryjno-biurowe” ( pkt I ust.2 ppkt 1) - planowane grudzien 2023/styczen 2024 -
wrzesien/ pazdziernik 2024 (10 miesiecy).

Etap trzeci - Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w trakcie robot
budowanych wykonywanych w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce
robot budowlanych (pkt I ust.2 ppkt 2) - w okresie 5 lat od zakonczenia budowy (odbioru
koficowego robdt budowlanych).

II. OPIS INWESTYCII I DOKUMEN:I'éW FORMALNYCH NA PODSTAWIE
KTORYCH INWESTYCJA MA BYC REALIZOWANA

Dziatka, objeta zamierzeniem inwestycyjnym znajduje sie w Pszczynie, przy ulicy
Doswiadczalnej 27, tj. Dziatka nr 753/7, jedn. ewid.241005_4 Pszczyna Miasto, obreb
Stara wies - stanowigca wiasnoscé: Skarb Panstwa uzytkowane wieczyste: Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego z siedzibg w Warszawie.

Budynek wtasnos¢: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Przemystu Organicznego
Z siedziba w Warszawie.

W stosunku do inwestycji Zamawiajacy dysponuje: Decyzjg Starosty Pszczynskiego
nr 413/21 z dnia 08 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenie na budowe (znak pisma AB-V.6740.175.2021) dla Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Instytutu Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie z/s w Pszczynie przy
ul. Doswiadczalnej nr 27 obejmujace ,,Przebudowe pomieszczen w budynku pomocniczym
IPO na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe, dziatka nr 753/7, Pszczyna ul. Doswiadczalna
27",

Dokumentacja projektowa inwestycji
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Szczegbtowy Opis przedmiotu zamoéwienia (ROBOT BUDOWLANYCH) zostat okreslony
w dokumentacji projektowej z kwietnia 2021 r. pn. ,Przebudowa budynku Pomocniczego
IPO na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe” wykonanej przez AS-GOR s.c., 41-500
Chorzoéw, ul. Rodzinna 12/1 obejmujacej:

a)

b)

<)
d)

e)
f)

1.1.

Projekt budowlany: ARCHITEKTURA - TOM I- projektant: Joanna Klajmon-Rusin;
Projekt wykonawczy: KONSTRUKCIA - projektant: Wojciech Pietrzak,

Projekt wykonawczy: BRANZA ELEKTRYCZNA- projektant: Zygmunt Bret,

Projekt wykonawczy (styczen 2021): INSTALACIE SANITARNE - TOM III,
projektant: Teresa Swierczek,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

Przedmiary robédt do zakresu objetego projektami wymienionymi w pkt a) -d).

Zakres prac:

Przebudowa czesci budynku- adaptacja poddasza na pomieszczenia laboratoryjno-

biurowe o powierzchni uzytkowej 316,72 m2 (biura, sanitariaty zaplecze

techniczne i socjalne), kubaturze 2525,51m3, w tym m. innymi realizacja:

e Wyburzenie czesci istniejacych scian poddasza,

Postawienie nowych $cian gipsowo-kartonowych,

Wzmocnienie stropéw,

Wykonanie nadprozy stalowych nad nowymi otworami w istniejgcych $cianach

nosnych i nadprozy prefabrykowanych w miejscach wskazanych w projekcie,

Wykonanie uzupetnienia tynkéw na istniejacych scianach,

Demontaz istniejacych schodéw zewnetrznych i wykonanie nowych schodéw,

Konserwacja wiezby dachowej,

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

Wykonanie sufitéw podwieszanych,

Wykonanie nowych posadzek,

Wykonanie wewnetrznej instalacji wody do celéw socjalnych i cieptej wody

uzytkowej,

Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

o Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem nowego kotta
gazowego,

e Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montazem centrali

nawiewno-wywiewnej,

Wykonanie instalacji klimatyzacji,

Montaz rozdzielnicy gtownej pradu,

Montaz tablicy rozdzielczej,

Montaz tablicy zasilania urzadzen komputerowych,

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montazem opraw,

Montaz szafy dystrybucyjnej 24U,

Budowe sieci LAN w topologii gwiazdy w technologii F/FTP 6a.

Wykonanie prac na zewnatrz budynku: izolacja pozioma $cian, hydroizolacja

powierzchni pionowych scian, wykonanie: nowych studni okien piwnicznych, opaski

z kostki brukowej oraz nowych warstw chodnika przy elewacji frontowej, wykonanie

odprowadzenia kanalizacji z budynku do kanalizacji zewnetrznej zlokalizowanej na

terenie Inwestora.
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Zamawiajacy

Kiergynik Oddziaty




