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Zatgcznik 1C - Zadanie Nr 3 OPZ Dostawa zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Zadanie nr 3 - dostawa zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych (zwana takze -zabudowg

technologiczng)

Lp. Produkt

Opis

j.miary

ilos¢

Stét laboratoryjny
antywibracyjny pod 4
1 mikroskopy

Stél ma by¢ wykonany pod indywidualne
zamowienie do rysunku stanowigcego wyciag
z dokumentacji projektowej (budowlanej).
Ma by¢ usytuowany naroznie w
pomieszczeniu 1.6.

szt.

Konstrukcja stotu: stalowa rama A o
podwyzszonej stabilnosci, wyposazona w
zestaw elastometréw izolujacych blaty od
drgan zewnetrznych wibroizolatorach

Blat roboczy stotu: laminat opodwyzszonej
odpornosci mechanicznej z rdzeniem z
zywicy fenolowej oraz przerwami
dylatacyjnymi pomiedzy ptytami
obstugujacymi poszczegolne urzadzenia

Stanowisko przyscienne do
mycia technologicznego oraz
zastosowan higienicznych

2 wymiary: L2250xS750xH900

Stanowisko do mycia technologicznego -_pod|
indywidualne zamdwienie po dokonaniu
wizji lokalnej. Ma by¢ usytuowane w
pomieszczeniu 1.5.

szt

Konstrukcja nosna stanowiska: stalowa,
powlekanej powtokami proszkowymi.
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Blat roboczy stanowiska: laminat o
podwyzszonej odpornosci mechanicznej z
rdzeniem z zywicy fenolowej + wyciecie pod
zastany zlew (zlew bedzie dostarczony przez
Zamawiajgacego),

Stanowisko powinno by¢ wyposazone w 3
szafki, wykonane z laminatu PE na rdzeniu z
ptyty meblowej oraz obrzezem wykonczonym
PVC,

Opis zestawu szafek (od prawej strony
stanowiska): 1x L700 mm zlewowa, 1xL750
petna, 1x L600 ptytka (gtebokos$¢ brutto
dostosowana do blatu o gtebokosci 500mm)

3 Wymagania zwiazane z przygotowaniem oferty

W celu nalezytego przygotowania oferty i rysunkéw technicznych oferowanych produktéw
wymagana jest wizja lokalna u Zamawiajacego.

Wykonawca wraz z ofertg zobowiazany jest przedtozyé rysunki techniczne stotu pod mikroskopy i
stanowiska do mycia technologicznego z ich opisem i wymiarami oraz wizualizacje przyjetych
rozwigzan.

Stanowiska powinny by¢ wykonane zgodnie z normg:PN/EN 14056:2005

UWAGA: podane wymiary majq charakter orientacyjny i muszg by¢ zweryfikowane przez
Wykonawce i dostosowane do miejsc lokalizacji stanowisk we wskazanych pomieszczeniach.

4 W zakres zamowienia wchodzi réwniez :

Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczong zabudowe technologiczng na okres 24 miesiecy.
a) Zakres udzielanej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi zostat okreslony w projekcie umowy.

Dostawa, wniesienie, montaz wszystkich elementéw stanowigcych przedmiot dostawy, ustawienie i
b) wypoziomowanie przedmiotu zamdwienia w pomieszczeniach wskazanych w OPZ.
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c)

Podtaczenie stanowiska do mycia technologicznego i jego elementéw do medidéw oraz sprawdzenie
poprawnosci dziatania.

Dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu sporzgdzonej w jezyku polskim dokumentacji zwigzanej
realizacjg przedmiotu zamdwienia: instrukcje obstugi, gwarancje producenta, certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie norm wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ), inne
dokumenty wymienione w OPZ dla okre$lonego zadania.

Informacje dodatkowe zwigzane z realizacjg dostawy

Dostawa Przedmiotu zamdwienia bedzie stanowita wyposazenie pomieszczen budynku, w ktérym
trwajg prace remontowe w ramach zadania: "Adaptacja pietra budynku pomocniczego na
pomieszczenia laboratoryjno-biurowe Instytutu Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie"

Zabudowa technologiczna bedzie stanowita wyposazenie pomieszczern 1.5i 1.6 o na poziomie +1
remontowanego budynku.

c)

Budynek nie posiada windy, komunikacja miedzy poziomem 0 i poziomem +1 odbywa sie schodami

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: do 30 dni od planowane]j daty udostepnienia przez
Zamawiajacego wyremontowanych pomieszczen w celu wyposazenia ich w meble. Planowany termin
udostepnienia wyremontowanych pomieszczen 13.01.2025r. Z uwagi na trwajgce prace budowlane
w pomieszczeniach budunku, do ktérego realizowana bedzie dostawa mebli, termin ropoczecia
dostawy moze ulec przesunieciu najpdzniej do dnia 03.02.2025r. O zmianie terminu Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym




