
PAT.232.3.15.2024

Załącznik 1C - Zadanie Nr 3 OPZ Dostawa  zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych

Lp. Produkt Opis j.miary ilość

1

Stół laboratoryjny 

antywibracyjny pod 4 

mikroskopy 

Stól ma być wykonany pod indywidualne 

zamówienie do rysunku stanowiącego wyciąg 

z dokumentacji projektowej (budowlanej). 

Ma  być usytuowany narożnie w 

pomieszczeniu 1.6. szt. 1

Konstrukcja stołu: stalowa rama A  o 

podwyższonej stabilności,  wyposażona w 

zestaw elastometrów izolujących blaty od 

drgań zewnętrznych wibroizolatorach

Blat roboczy stołu: laminat opodwyższonej 

odporności mechanicznej z rdzeniem z 

żywicy fenolowej oraz przerwami 

dylatacyjnymi pomiędzy płytami 

obsługującymi poszczególne urządzenia

2

Stanowisko przyścienne do 

mycia technologicznego oraz 

zastosowań higienicznych  

wymiary: L2250xS750xH900

Stanowisko do mycia technologicznego - pod 

indywidualne zamówienie po dokonaniu 

wizji lokalnej. Ma być usytuowane w 

pomieszczeniu 1.5. szt 1

Konstrukcja nośna stanowiska: stalowa, 

powlekanej powłokami proszkowymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zadanie nr 3 - dostawa zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych (zwana także -zabudową 

technologiczną) 
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Blat roboczy stanowiska: laminat o 

podwyższonej odporności mechanicznej z 

rdzeniem z żywicy fenolowej + wycięcie pod 

zastany zlew (zlew będzie dostarczony przez 

Zamawiającego),

Stanowisko powinno być wyposażone w  3 

szafki, wykonane  z laminatu PE na rdzeniu z 

płyty meblowej oraz obrzeżem wykończonym 

PVC, 

Opis zestawu szafek (od prawej strony 

stanowiska): 1x L700 mm zlewowa, 1xL750 

pełna, 1x L600 płytka (głębokość brutto 

dostosowana do blatu o głębokości 500mm)

3

4

a)

b)

UWAGA: podane wymiary mają charakter orientacyjny i muszą być zweryfikowane przez 

Wykonawcę i dostosowane do miejsc lokalizacji stanowisk we wskazanych pomieszczeniach. 

Dostawa, wniesienie, montaż wszystkich elementów stanowiących przedmiot dostawy, ustawienie i 

wypoziomowanie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych w OPZ.

 Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczoną zabudowe technologiczną  na okres 24 miesięcy.   

Zakres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi został określony w projekcie umowy. 

W celu należytego przygotowania oferty i rysunków technicznych oferowanych produktów 

wymagana jest wizja lokalna u Zamawiajacego.

Stanowiska powinny być wykonane zgodnie z normą:PN/EN 14056:2005

Wykonawca wraz z ofertą zobowiazany jest przedłozyć rysunki techniczne stołu pod mikroskopy i 

stanowiska do mycia technologicznego z ich opisem i wymiarami  oraz wizualizację przyjętych 

rozwiązań.

W zakres zamówienia wchodzi również :

Wymagania zwiazane z przygotowaniem oferty 
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c)

d)

5

a)

b)

c)

6

Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu sporządzonej w języku polskim dokumentacji związanej 

realizacją przedmiotu zamówienia: instrukcje obsługi, gwarancje producenta, certyfikaty 

potwierdzające spełnianie norm wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), inne 

dokumenty wymienione w OPZ dla określonego zadania.  

Podłączenie stanowiska do mycia technologicznego i jego elementów do mediów oraz sprawdzenie 

poprawności działania. 

Informacje dodatkowe związane z realizacją dostawy

Dostawa  Przedmiotu zamówienia będzie stanowiła wyposażenie pomieszczeń  budynku, w którym 

trwają prace remontowe w ramach zadania: "Adaptacja piętra budynku pomocniczego na 

pomieszczenia laboratoryjno-biurowe  Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie"

 Zabudowa technologiczna będzie stanowiła wyposażenie pomieszczeń  1.5 i 1.6 o na poziomie +1 

remontowanego budynku.

Budynek nie posiada windy, komunikacja między poziomem 0 i poziomem +1 odbywa się schodami

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od planowanej daty udostępnienia przez 

Zamawiajacego wyremontowanych pomieszczeń w celu wyposażenia ich w meble. Planowany termin 

udostępnienia wyremontowanych pomieszczeń 13.01.2025r. Z uwagi na trwające prace budowlane 

w pomieszczeniach budunku, do którego realizowana będzie dostawa mebli, termin ropoczecia 

dostawy może ulec przesunięciu najpóźniej do dnia 03.02.2025r. O zmianie terminu Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym


